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1.项目建设背景
随着医院信息化的建设。科室科研和临床工作数据标准化，定量化的发展趋势。神经系统疾病影像诊断依赖于多参数MRI扫描序列，不同的功能成像序列会提供不同的病理及生理信息，如扩散加权成像、灌注加权成像、磁敏感加权成像等。扩散加权成像通过反应细胞密度，间接推断是否急性脑梗死，肿瘤的良恶性，而基于扩散加权成像的扩散峰度成像，可以通过轴向扩散参数反应神经髓鞘的变化；灌注加权成像通过显示疾病区域的灌注情况，帮助辨别病变的性质；近年来越来越多的研究集中于磁敏感加权成像（SWI），它可以直接显示脑静脉、敏感地检出颅内小出血、甚至是颅脑的铁含量。此外还有诸多的功能成像手段，如质子密度成像，定量磁化率成像以及合成的白质或灰质图像可以帮助提高微小病变检出、增加角度并协助临床对病变定性。这些多参数MRI序列的采集通常比较耗时，临床上我们较难对受试者采集较多的功能成像，一方面经济压力过大，另一方面扫描时间过长患者也较难配合，再者扫描时长的增加会显著增加临床负担。因此，增加集成化序列的临床应用就显得尤为重要，这可以一站式解决上述的主要问题。
通过系统提供快速多对比定量标准化采集方案及其后处理软件，采集方案适配本科室所有机型（西门子，GE，飞利浦等磁共振设备），原始数据经过6-8分钟采集，并通过STAGE后处理软件处理，可以获得多对比定量序列，包括T1WE，T1mapping，Proton Density map，R2*map，T2*map，tSWI，SWI，QSM，simulated data (SDIR-WM, SDIR-CSF, SDIR-GM, SFLAIR，ST2W)等图像；此外，在此基础上，本系统还需要提供配套致力于提高临床和科研效率的，还提供了脑深部核团的分割。这一集成化MRI的引入可以成功应用于多种神经变性或神经发育疾病，围绕其内多发多个先进功能成像序列，可以进一步开展临床和科学研究，一方面在提升临床效率服务病患的同时，还可以进行科学研究，探索新的影像学biomarker进一步助力临床诊断及疾病评估。此外，这一集成采集方案，对比现有的序列，图像质量和定量准确性均较优异并有进一步提升，比如双侧黑质燕尾征对帕金森病人的诊断价值很高，而已有研究表明，基于该集成序列衍生的tSWI序列对于燕尾征的检出具有最高的诊断价值。

2.项目建设目标
	提供神经方向科研的研究工具，培养神经系统的研究人才，获得相关科研方向的技术支持，实现项目研究目标，取得相关课题的研究成果。项目提供方将对两个项目相关应用科研项目指导和支持，包括课题设计，序列包设计及优化，数据分析及2到3篇文章发表指导。每年现场指导二次，远程指导不少于十次。，预期将初步阐明铁、髓鞘和大脑在神经系统疾病中的特点及相关变化关系，发表4-5篇SCI论文。

3．建设范围
	 本建设项目应满足放射科磁共振神经系统研究项目的需求。实现磁共振数据的标准化、定量化及多平台通用的目标。
4．系统架构
提供一台数据后处理工作站，实现数据分类、处理及分析的功能。提供5-6台磁共振设备的扫描序列包，实现标准化多对比的数据采集。
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项目软件工作站数据处理流程图：
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5.项目功能需求
为达到较好的改造效果，针对以上目标逐项设计了实现方案，梳理了本项目的功能需求，如下：
5.1
STAGE科研软件工作站：
1.快速、定量、多模态采集技术(STAGE序列安装包)；包含多种定制化参数序列应用包满足项目研究需求
2.STAGE数据处理软件，一键式自动处理STAGE数据
3.STAGE后处理结果至少包括13种新定性及定量图像，包括但不限于：
1）定性图像：T1WE，PD，SWI，tSWI，SFLAIR,DIR-GM，DIR-WM，DIR-CSF; 
2）定量图像：QSM，R2*mapping，T2* mapping，T1 mapping，PD mapping
5.2
SPIN科研分析软件：
1. 磁共振数据浏览及分析功能，包括但不限于：
1) 各厂家（GE, 西门子，飞利浦）原始数据的导入和分类
2) ROI的描画和定量测量
3) 数据噪声滤过处理
4) 科研数据结果一键式导出
2.SWI后处理功能
3.QSM后处理功能
4.脑深部核团分割功能
5.三维重建，MIP, mIP等处理功能
5.3
项目科研功能需求：
1， 帕金森病的定量化数据，影像生物标记物的检测和验证。
2， 应用本项目技术于脑小血管病、遗传性神经变性病、脑癫痫及神经发育性疾病。基于多参数定量成像将围绕铁、髓鞘和大脑展开系列研究。
3， 基于相关科研培养2-3名研究生，发表SCI论文4-5篇。

6.实施、培训、运行、售后及验收要求
6.1系统实施要求
（1）实施厂家需提供项目详尽的实施方案和进度表，并自项目启动之日起365自然日内完成本合同项内服务以及系统的开发、安装、调试，并保证正常运行。
（2）实施厂家应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。在所有工作开展之前，投标人的实施人员应制定一套完整科学可行的实施方案，作为工程实施的总体计划和步骤。实施方案内容包含但不限于：组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。
（3）制定具体的实施流程、实施内容。
（4）实施期间，投标人至少派遣2名专业工程师驻扎医院内进行软件开发、实施服务等工作。项目团队的人员组成结构需为具有信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师或高级系统架构设计师或软件设计师或项目管理专业人员资格认证PMP人员。
（5）系统运行前完成医院基础数据的收集整理、校对录入和测试，做好数据初始化工作。
（6）网络畅通，服务器和各前端站点都工作正常是系统运行的基础。在数据初始化、系统培训和制定工作流程的同时，医院和中标人统筹安排系统的安装和调试，这其中包括数据库的安装调试，各个子系统的安装及参数设置等工作。指定人员负责各自的工作，分工明确责任到人。所有工作都准备就绪后，严格制定系统启动时间及计划安排。在系统在正式启动后，试运行30个自然日的时间后能够保持稳定，系统提供的功能能够正常使用，项目实施人员对工作进行移交。

6.2培训要求
（1）从合同签订开始，实施厂家相关技术人员免费对所有科室骨干进行分期、分批的各种技术培训。根据不同专业、不同管理要求对科室负责人及所有上岗操作使用人员进行系统主要功能、系统操作使用方法、系统工作流程培训。通过培训，使他们较好的掌握应用软件的使用方法，熟悉系统工作流程，基本达到了数据录入准确、及时、迅速的要求。
（2）培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员(医生、护士、技术员)等。
（3）培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和操作人员的培训方法和内容。

6.3运行要求
实施厂家提供详尽的系统运行方案。系统运行分为试运行、正式运行、稳定运行及系统移交等步骤。
6.4售后服务要求
（1）系统免费维保期（质保期）为终身免费升级及运维，系统免费维保期自验收合格之日开始计算。免费维保期内根据医院各业务系统的运维服务需要，结合院方实际情况，提供5*8小时现场服务，7*24小时的响应服务，并提供一支专业、稳定团队为医院提供专业服务。
（2）系统免费维保期内，提供每月一次的巡检服务，保证系统在最优化的状态下稳定运行。
（3）实施厂家必须提供现场7×24小时的响应。按医院通知：工作期间（正常工作日8：00-18：00）故障响应时间不超过0.5 小时，到达现场时间不超过1 小时；非工作期间（正常工作日0:00-8:00、18:00-24:00及节假日）软件故障响应时间不超过1 小时，到达现场时间不超过2 小时；并于4小时内排除故障，保证系统正常运行。
（4）免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务及相应升级后的配套服务。
（5）质保期到期后如签订维保合同，每年维保费用不得超过本项目中标金额的15%，质保期后如需现场驻场服务，维护费用另行商议。维保期内，应用软件系统免费升级。

6.5验收要求
（1）试运行期满且系统运行正常后，实施厂家需按合同所列标准，向院方提供完成验收报告及相关资料，包括但不限于本合同涉及的全部有关产品说明书、原厂安装手册、技术文件、资料及安装、测试、试运行合格报告等文档，汇集成册一式二套交予采购人（包括纸质版和电子版）。
（2）院方收到实施厂家提交的验收报告及相关资料后 5个工作日内组织有关单位验收，并在验收后 5个自然日给予认可或提出修改意见。实施厂家应当按修改意见进行修改，并承担由自身原因导致再次修改的费用。

6.6其他要求
（1）支持信息系统高等级安全保护功能：
1）账户短信验证：支持系统登录模块联动短信平台，触发短信验证码验证身份后登录；设置需短信验证登录的用户类型开关状态；具备用户信息的手机号码维护功能；
2）复杂密码：支持实现密码复杂度校验，密码需大小写字母、特殊字符、数字的组合8位以上；设置密码复杂度校验的功能开关，可以根据用户类型设置启停状态。
3）登录失败锁定：登录失败次数超限制后账号锁定；提供登录密码错误登录失败重试次数设置功能，锁定后提示联系信息中心解锁；提供信息中心登录解锁和密码重置功能。
4）日志记录：提供用户登录、登出、验证失败日志记录功能；提供重要事件日志记录功能，提供日志记录查阅浏览功能，不可编辑删除。
（2）系统兼容性及安装包提供：
1）凡是B/S架构的产品，如需使用默认浏览器，必须支持Chrome内核浏览器；
2）凡是C/S架构的产品，在项目验收时需提供完整的软件安装包（包含插件，第三方控件等），并定期更新软件安装包。
（3）支持开放代码安全扫描功能。
（4）禁止特权管理账户。
（5）配合采购人接入统一登录界面，实现统一登陆管理

7付款方式
7.1 合同款项按下列步骤分期支付：
7.2.1 合同签订后，凭
（1）双方共同签署完毕的本项目合同（复印件加盖乙方公章）；
（2）合法有效发票；
由甲方自收齐上述文件起 30个工作日 内向乙方支付合同总价的40%。
7.2.2 项目整体验收合格后，凭
（1）乙方的项目验收申请及项目验收相关材料；
（2）项目验收合格的甲方盖章确认的项目验收意见；
（3）合法有效发票；
由甲方自收齐上述文件起 30个工作日 内向乙方支付合同总价的60%。
7.2 付款方式
采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
7.3 其他 
乙方向甲方提供相应金额的正式合法发票及合格的申请付款文件材料后甲方才支付每笔款项，否则甲方有权顺延支付款项且无需承担违约责任。如乙方不履行或不适当履行本合同项下义务的，甲方有权不支付或顺延支付款项，若未支付款项不足以弥补甲方因乙方不履行或不适当履行本合同项下义务所造成的损失的，乙方应另行赔偿甲方的损失。
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