
曾宪梓楼9楼办公室修缮工程监理项目
1、 [bookmark: OLE_LINK1]项目名称：曾宪梓楼9楼办公室修缮工程监理项目 
2、 [bookmark: _GoBack]工程项目概况：位于中山一院本部院区内曾宪梓楼9楼原为信息数据中心办公室，目前空置。根据医院统一部署及工作安排，计划对该办公区域进行修缮，以用于其他部门（医保部、门诊办、质评科）办公用房。经现场查勘，并结合使用部门的意见，修缮内容主要对9楼整层空调系统、天花进行整体改造，并对办公室布局做部分调整，以及对地板、墙面进行适当翻新，合同工期40天。
三、监理工作要求及人员配备要求：
1. 本次监理项目具体工作要求：负责上述装修工程的准备阶段、实施阶段、验收结算阶段、保修阶段的安全、质量、进度、投资控制；监督、管理项目合同的履行；协调医院和项目实施有关各方的工作关系，以及配合项目移交等规范要求的监理工作。中选单位应按国家及行业规范要求开展监理工作，做好现场监理、图纸会审、资料档案整理、材料进场审核、施工质量检查、现场安全检查、造价咨询、签证确认、组织验收等全过程各项监理工作。
2. 监理单位人员配置要求如下：
	序号
	职务/专业
	职称和资格要求
	数量
	是/否要求驻场

	1
	监理工程师/项目负责人
	注册监理工程师，监理负责人
	1
	否

	2
	监理工程师/监理员
	注册监理工程师/监理上岗证 
	1
	是

	3
	造价工程师
	注册监理工程师
	1
	否

	4
	资料员
	
	1
	否


四、主要商务要求：
1、 项目施工工期： 工程合同工期40日历天，以实际开工日为准。监理服务应覆盖工程施工全过程。
2、 付款方式：工程项目竣工后且监理服务验收通过后支付100%监理款。
五、报名供应商资质要求：
具有获得主管部门颁发有效期内的工程监理乙级资质或以上。

