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总  说  明

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目 第 1 页 共 1 页

（一）送编资料
1．根据现场勘察编制；
2．编制过程中沟通答疑文件等往来函件。
（二）执行的规范及定额
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；
3.《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；
4.《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函[2019]193号；
5.《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；
6.《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》粤建市〔2019〕6号。 
（三）取费标准
本工程采用一般计税方法计税。利润按人工费与施工机具费之和的20%计取；暂列金额按10%计取；建筑装饰工程预算包干费按人工费与
施工机具费之和的7%计取、安装工程预算包干费按人工费与施工机具费之和的10%计取；绿色施工安全防护措施费依据《广东省房屋建
筑与装饰工程综合定额（2018年）》的规定，建筑装饰工程按以分部分项的人工费与施工机具费之和的13%、安装工程按分部分项的人
工费与施工机具费之和的35.77%计取；增值税销项税额按9%计取。
（四）人工费
根据穗建造价〔2021〕95号《广州市建设工程造价管理站关于发布2020年8月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》规
定，人工费按定额人工费计算。
（五）材料价格
执行2021年10月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及参考2021年第一季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息
》，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
（六）机上人工
根据穗建造价〔2021〕95号《广州市建设工程造价管理站关于发布2020年8月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》规
定，机械台班单价中的人工单价暂按机械台班单价中定额人工单价计算。
（七）编制过程主要往来函件、会议纪要等。
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汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目

序号 单项名称 金额（元） 备注

一 主材设备费 附表一

二 安装辅材及其人工费 附表二

1 直梯部分

1.1 直梯安装费

1.2 直梯拆除与其它部分

1.3 装饰拆除与恢复

2 自动扶梯部分

2.1 自动扶梯安装费

2.2 自动扶梯拆除与其它部分

2.3 装饰拆除与恢复

合计



附表一-主材设备清单汇总表

项目名称：中山大学附属第一医院门诊楼电梯更换项目-主材设备

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

页码范围
暂估价

绿色施工安全防
护措施费

规费

1
中山大学附属第一医院门诊楼电梯更
换项目-主材设备

P2-4页

合计 0

注：本表适用于单项项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项项目中的暂估价和专业项目项目暂估价。

表—03
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分部分项项目和单价项目清单与计价表

项目名称：中山大学附属第一医院门诊楼电梯更换项目-主材设备 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

数量

金额（元）

单价（含
税）

合计价（含
税）

其中

暂估价

1 030107006002 自动扶梯1上2

1.名称:自动扶梯
2.位置：门诊楼
3.规格参数：梯级宽度：
800mm，额定速度：
0.2~0.5m/s,尺寸：
1390×4700×1150mm,倾角：
30°，停层：1F~2F，提升高
度：4.9m，投影长度：14047mm
。
4.技术标准及要求：电梯运行
及安全性能须满足国家相关规
范及标准
5.具体参数及功能要求由施工
单位进行深化设计、满足业主
功能使用要求
6.其他：综合考虑按用户需求
书、图纸、规范的要求而实
施，以及完成本子项工程的一
切有关费用

部 2 0 0

2 030107006003 自动扶梯2上3

1.名称:自动扶梯
2.位置：门诊楼
3.规格参数：梯级宽度：
800mm，额定速度：
0.2~0.5m/s,尺寸：
1390×4700×1150mm,倾角：
30°，停层：2F~3F，提升高
度：4.9m，投影长度：14047mm
。
4.技术标准及要求：电梯运行
及安全性能须满足国家相关规
范及标准
5.具体参数及功能要求由施工
单位进行深化设计、满足业主
功能使用要求
6.其他：综合考虑按用户需求
书、图纸、规范的要求而实
施，以及完成本子项工程的一
切有关费用

部 2 0 0

本页小计 0

表—08
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分部分项项目和单价项目清单与计价表

项目名称：中山大学附属第一医院门诊楼电梯更换项目-主材设备 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

数量

金额（元）

单价（含
税）

合计价（含
税）

其中

暂估价

3 030107006004 自动扶梯3上4

1.名称:自动扶梯
2.位置：门诊楼
3.规格参数：梯级宽度：
800mm，额定速度：
0.2~0.5m/s,尺寸：
1390×4700×1150mm,倾角：
30°，停层：3F~4F，提升高
度：4.9m，投影长度：14047mm
。
4.技术标准及要求：电梯运行
及安全性能须满足国家相关规
范及标准
5.具体参数及功能要求由施工
单位进行深化设计、满足业主
功能使用要求
6.其他：综合考虑按用户需求
书、图纸、规范的要求而实
施，以及完成本子项工程的一
切有关费用

部 2 0 0

4 030107002005 直落电梯

1.名称:直落电梯
2.型号:7号梯、8号梯
3.用途:载客
4.层数:19层
5.规格参数：载重量：
1600KG，速度：2.5m/s，井道
尺寸：2400×2950mm，底坑深
度：2100mm，顶层高度：
5150mm，提升高度：67.7m，轿
厢内尺寸：
1500×2400×2600mm
6.配置：轿厢采用15mm厚乱纹
不锈钢，地板1400*2400mm通体
瓷抛砖，电梯专用空调，报站
灯，门头LED显示器，视频监
控，五方通话，中英文报站钟
等等，具体参数及功能要求详
用户需求书，由中标人负责深
化和供应、安装
7.其他：综合考虑按用户需求
书、图纸、规范的要求而实

部 2 0 0

本页小计 0

表—08
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分部分项项目和单价项目清单与计价表

项目名称：中山大学附属第一医院门诊楼电梯更换项目-主材设备 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

数量

金额（元）

单价（含
税）

合计价（含
税）

其中

暂估价

5 030107002006 直落电梯

1.名称:直落电梯
2.型号:9号梯、10号梯
3.用途:载客
4.层数:18层
5.规格参数：载重量：
1600KG，速度：2.0m/s，井道
尺寸：2400×2950mm，底坑深
度：1800mm，顶层高度：
4800mm，提升高度：67.7m，轿
厢内尺寸：
1500×2400×2450mm
6.配置：轿厢采用15mm厚乱纹
不锈钢，地板1400*2400mm通体
瓷抛砖，电梯专用空调，报站
灯，门头LED显示器，视频监
控，五方通话，中英文报站钟
等等，具体参数及功能要求详
用户需求书，由中标人负责深
化和供应、安装
7.其他：综合考虑按用户需求

部 2 0 0

6 030107002007 直落电梯

1.名称:直落电梯
2.型号:11号梯
3.用途:载客
4.层数:2层
5.规格参数：载重量：
1600KG，速度：1.0m/s，井道
尺寸：2400×2950mm，底坑深
度：1380mm，顶层高度：
4200mm，提升高度：67.7m，轿
厢内尺寸：
1500×2300×2500mm
6.配置：轿厢采用15mm厚乱纹
不锈钢，地板1400*2400mm通体
瓷抛砖，电梯专用空调，报站
灯，门头LED显示器，视频监
控，五方通话，中英文报站钟
等等，具体参数及功能要求详
用户需求书，由中标人负责深
化和供应、安装
7.其他：综合考虑按用户需求

部 1 0 0

本页小计 0

合   计 0
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附表二-汇总表

工程名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-辅材及其人工费 第 1 页  共 1 页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价
绿色施工安全
防护措施费

规费

1
门诊大楼自动扶梯及电梯更新采
购及安装项目-直梯部分

2
门诊大楼自动扶梯及电梯更新采
购及安装项目-自动扶梯部分

合计

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02
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单位项目招标控制价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除部分

1.2 直梯部分

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位项目招标控制价或投标报价的汇总，如无单位项目划分，单项项目也使用本表汇总

表—04
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除部分

1 030404017001
原电梯控制箱
拆除

1.名称:原电梯控制箱拆除
2.型号:7号、8号、9号、
10号、11号
3.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
4.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
5.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 5

2 030107002004 电梯拆除

1.名称:电梯拆除
2.型号:7号梯、8号梯
3.用途:载客
4.层数:19层
5.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
6.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
7.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 2

3 030107002005 电梯拆除

1.名称:电梯拆除
2.型号:9号梯、10号梯
3.用途:载客
4.层数:18层
5.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
6.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
7.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 030107002006 电梯拆除

1.名称:电梯拆除
2.型号:11号梯
3.用途:载客
4.层数:2层
5.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
6.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
7.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 1

拆除部分合计

直梯部分

5 030404017003
电梯配电箱增
容改造

1.名称:电梯配电箱增容改
造
2.说明:增加NSX160N-
125A/3P断路器2个及接线
、铜排等
3.综合考虑按图纸和规范
要求而实施、完成这项工
程的一切有关费用
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 1

6 030404017002
电梯新配电箱 
M1~M5

1.名称:电梯新配电箱
2.型号:M1~M5
3.规格:以实际出厂为准
4.说明:含配电箱系统图中
所有元件
5.其他:包括配电箱的接线
、接地
6.安装方式:悬挂式
7.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 030408001001

电力电缆
WDZB-YJV-
3×70+2×25m
m2

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZB-YJV-
3×70+2×25mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管槽敷
设
5.电压等级(kV):1KV以下
6.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m 350

8 030408006001
电力电缆头
70mm2以内

1.名称:电力电缆头
2.规格:70mm2以内
3.材质、类型:铜芯、户内
热缩式
4.安装部位:户内
5.电压等级(kV):1kV以下
6.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

个 4

9 030411003001
不锈钢桥架 
CT100×100×
1.2mm

1.名称:不锈钢桥架
2.材质:304不锈钢
3.规
格:CT100×100×1.0mm
4.其他:含盖板等附件
5.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m 125

10 030411003002
金属桥架 
CT100mm×100
mm×1.2mm

1.名称:金属桥架
2.材质:镀锌钢板
3.规
格
:CT100mm×100mm×1.0mm
4.其他:含盖板等附件
5.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m 50

11 030413001001 铁构件

1.名称:铁构件
2.材质:型钢等
3.规格:综合考虑
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

kg 127.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第9页



分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 031201003001 金属结构刷油

1.名称:金属结构刷油
2.除锈级别:轻锈
3.油漆品种:红丹防锈漆、
调和漆
4.结构类型:一般钢结构
5.涂刷遍数、漆膜厚度:各
两遍
6.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

kg 127.16

13 031301012001
工程系统检测
、检验

1.新直梯检测费
2.首年检测
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

项 5

14 031301012002
工程系统检测
、检验

1.直梯检测费
2.2-3年检测
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

项 5

直梯部分合计

分部分项合计

措施项目

15 031302007001 高层施工增加 1.名称：高层施工增加 项 1

16 031301017002 脚手架搭拆费 1.名称：脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

项目名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00003
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机
具费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010002
安装与生产同时进
行增加费用

按人工费的
10%计算

3 031301011002
在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0
按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF002

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%
计算

5
粤
031302008002

赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项
（人工费+
施工机具
费）*0.344 
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

6 031302002002 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计
算

7 JTGRSGZJF002
交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤
031302009002

文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地
1.00%；省
级文明工地
2.00%

9 DXGXJCJXF002
地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000003 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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其他项目清单与计价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、税金项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 棉纱 kg 0.6875

2 白布 kg 4.375

3 白布 kg 0.8815

4
镀锌六角螺栓 2平1弹垫 
M10×100以内

十套 4.86

5
镀锌六角螺栓 2平1弹垫 
M10×100以内

十套 8.7486

6 膨胀螺栓 M10 十套 2.448

7 砂轮片 φ100 片 0.1375

8 砂轮片 φ400 片 0.1375

9 铁砂布 0~2# 张 6

10 铁砂布 0~2# 张 4.565

11 低碳钢焊条 综合 kg 4.0691

12 焊锡丝 综合 kg 2.08

13 冲击钻头 φ12 个 0.144

14 酚醛磁漆 kg 0.06

15 酚醛调和漆 kg 0.2843

16 酚醛调和漆 kg 0.15

17 防锈漆 C53-1 kg 0.3815

18 酚醛防锈漆 各种颜色 kg 1.65

19 汽油 综合 kg 8.7625

20 电力复合脂 kg 2.58

21 塑料软管 D5 m 1.08

22 裸铜线 10mm2 kg 1.38

23
双色多股铜芯聚氯乙烯绝
缘软导线 BVR-6mm2

m 43.6625

24 铜接线端子 DT-10mm2 个 12.18

25 钢垫板 1~2 kg 0.9

26 圆钢 kg 10.1728

27 扁钢 kg 27.9752

28 角钢 kg 95.37

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

29 醇酸调和漆 kg 1.9074

30 酚醛防锈漆 kg 2.6831

31
电缆桥架 
CT100mm×100mm×1.2mm

m 144.375

32
金属线槽 
CT100mm×100mm×1.2mm

m 51.5

33 电梯控制箱 台 5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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单位项目招标控制价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直梯
安装 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 直梯部分

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位项目招标控制价或投标报价的汇总，如无单位项目划分，单项项目也使用本表汇总
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直
梯安装 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

直梯部分

1 030107002001 直落电梯安装

1.名称:直落电梯
2.型号:7号梯、8号梯
3.用途:载客
4.层数:19层
5.规格参数：载重量：
1600KG，速度：2.5m/s，
井道尺寸：
2400×2950mm，底坑深
度：2100mm，顶层高度：
5150mm，提升高度：
67.7m，轿厢内尺寸：
1500×2400×2600mm
6.技术标准及要求：电梯
运行及安全性能须满足国
家相关规范及标准
7.包含设备安装费、调试
费及所有相关费用
8.具体参数及功能要求由
施工单位进行深化设计、
施工、安装及调试、满足
业主功能使用要求
9.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直
梯安装 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2 030107002002 直落电梯安装

1.名称:直落电梯
2.型号:9号梯、10号梯
3.用途:载客
4.层数:18层
5.规格参数：载重量：
1600KG，速度：2.0m/s，
井道尺寸：
2400×2950mm，底坑深
度：1800mm，顶层高度：
4800mm，提升高度：
67.7m，轿厢内尺寸：
1500×2400×2450mm
6.技术标准及要求：电梯
运行及安全性能须满足国
家相关规范及标准
7.包含设备安装费、调试
费及所有相关费用
8.具体参数及功能要求由
施工单位进行深化设计、
施工、安装及调试、满足
业主功能使用要求
9.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直
梯安装 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 030107002003 直落电梯安装

1.名称:直落电梯
2.型号:11号梯
3.用途:载客
4.层数:2层
5.规格参数：载重量：
1600KG，速度：1.0m/s，
井道尺寸：
2400×2950mm，底坑深
度：1380mm，顶层高度：
4200mm，提升高度：
67.7m，轿厢内尺寸：
1500×2300×2500mm
6.技术标准及要求：电梯
运行及安全性能须满足国
家相关规范及标准
7.包含设备安装费、调试
费及所有相关费用
8.具体参数及功能要求由
施工单位进行深化设计、
施工、安装及调试、满足
业主功能使用要求
9.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 1

直梯部分合计

分部分项合计

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆费 1.名称：脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

项目名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直梯
安装 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00002
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机
具费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001
安装与生产同时进
行增加费用

按人工费的
10%计算

3 031301011001
在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0
按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%
计算

5
粤
031302008001

赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项
（人工费+
施工机具
费）*0.344 
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计
算

7 JTGRSGZJF001
交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤
031302009001

文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地
1.00%；省
级文明工地
2.00%

9 DXGXJCJXF001
地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

第23页



总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直梯
安装 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000002 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直梯
安装 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12
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规费、税金项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直梯
安装 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直梯
安装 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 kg 51

2 圆钢 φ10以内 kg 15.09

3 扁钢 综合 kg 109.46

4 角钢 综合 kg 93.73

5 钢板 综合 kg 272.5

6 青铜板 0.08~0.3 kg 9.7

7 尼龙绳 综合 kg 2.04

8 棉纱 kg 31.24

9 白布 kg 29.4

10 木螺钉 M6×100 十套 25

11 六角螺栓 M8×75以内 十套 19

12 六角螺栓 M10×75 十套 22

13 锚固螺栓 M32 十套 79

14 镀锌垫圈 M2~12 十个 58

15 弹簧垫圈 M2~10 十个 39

16 圆钉 50~75 kg 17.5

17 低碳钢焊条 综合 kg 339.414

18
复合普通硅酸盐水泥 P.C 
32.5

kg 1595

19 中砂 m3 2.795

20 碎石 20 m3 3.04

21 木板 m3 3.125

22 枕木 m3 0.14

23 酚醛调和漆 kg 114

24 漆片胶 kg 2.5

25 防锈漆 C53-1 kg 51.8

26 煤油 kg 111.3

27 汽油 综合 kg 156.876

28 齿轮油 20# kg 60

29 锭子油 kg 100

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-直梯
安装 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

30 机油 综合 kg 20.947

31 黄甘油 kg 22.018

32 氧气 m3 179.52

33 乙炔气 kg 59.84

34 电梯用绳头卡板 套 10

35 钢垫板 1~2 kg 84.32

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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单位项目招标控制价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 井道土建整改部分

1.2 土建及装饰修复及其他部分

1.3 余方弃置

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位项目招标控制价或投标报价的汇总，如无单位项目划分，单项项目也使用本表汇总

表—04
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

井道土建整改
部分

1 011601001001 砖砌体拆除

1.名称:打凿层门门垛
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

层 76

2 011601001002 砖砌体拆除

1.砌体名称:打凿层门地坎
牛腿
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

层 76

3 011602001001
打凿机房旧电
梯主机承重梁
墩

1.名称:打凿机房旧电梯主
机承重梁墩
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

台 5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 011602001002
打凿旧电梯底
坑缓冲器

1.名称:打凿旧电梯底坑缓
冲器
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

台 5

5 011615001001
打凿机房承重
梁孔、线槽

1.名称:打凿机房承重梁孔
、线槽
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

台 4

6 011615001002
打凿外呼按钮
灯箱孔

1.名称:打凿外呼按钮灯箱
孔
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸

个 76

7 011615001003
打凿厅外到灯
箱孔

1.名称:打凿厅外到灯箱孔
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

个 76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011602001003 打凿机房地板

1.构件名称:7-8#打凿机房
地板
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

台 2

9 010501006001
机房地板抬高
400mm

1.名称:7-8#机房地板太高
400mm
2.混凝土种类:钢筋混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用
5.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 2

10 010507007001

最底层（负一
楼）外地面、
门头过梁升高
300mm,外地面
做斜坡

1.名称:7-8#最底层（负一
楼）外地面、门头过梁升
高300mm,外地面做斜坡
2.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 2

11 010402001001
电梯底坑下方
封闭

1.名称:7#-10#电梯原底坑
下方的各类库房在底坑投
影范围内砖砌封闭
2.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 011601001003 砖砌体拆除

1.名称:拆除墙体
2.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

m3 6.08

井道土建整改
部分合计

土建及装饰修
复及其他部分

13 010808004001 金属门窗套

1.门套:层门门套
2.面层材料品种、规
格:304乱纹不锈钢，2.0mm
厚，门套宽度300mm
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

层 76

14 010808004002
门套封堵及外
墙面修复

1.名称：门套封堵及外墙
面修复
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

层 76

15 010507007002 层门地坎修复

1.名称:层门地坎修复
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

层 76

16 010507007003
捣制主机承重
梁墩

1.名称:捣制主机承重梁墩
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 4

17 010507007004 捣制缓冲器墩

1.名称:捣制主机承重梁墩
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第33页



分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 010507007005
旧电梯机房原
有孔洞封堵

1.名称:旧电梯机房原有孔
洞封堵
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 4

19 011507002001
外呼按钮箱固
定

1.名称:外呼按钮箱固定
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

个 76

20 011507002002
厅外到站灯固
定

1.名称:厅外到站灯固定
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

个 76

土建及装饰修
复及其他部分
合计
余方弃置

21 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑废料
2.运距:投标人自行考虑废
料外运
3.包括装、运、卸土方，
空回等工作内容
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

车 12

余方弃置合计

分部分项合计

措施项目

22
粤
050401008001

施工围栏

1.材料种类、规格:U75轻
型龙骨，面12m阻燃板这遮
覆盖到顶
2.综合考虑安装、拆除及
临时围挡门制作及五金锁
具
3.综合考虑周转使用每安
、拆一次

m 888.6

23 050405004001 二次搬运 1.材料二次搬运费 项 1

24 011707007001
已完工程及设
备保护

1.保护材料:9mm阻燃板地
面保护、人工拼接

项 230

单价措施合计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

项目名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机
具费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具
费）*0.3 
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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其他项目清单与计价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、税金项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 自攻螺钉 M4×15 十套 3.199

2 五金锁具 把 76.76

3 石膏粉 kg 746.424

4 阻燃夹板 9mm m2 241.5

5 石膏板 12mm m2 559.818

6 隔墙轻钢龙骨 75×40 m 487.8414

7 隔墙轻钢龙骨 75×45 m 285.2406

8 穿孔纸带 m 1928.262

9
普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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单位项目招标控制价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除部分

1.2 扶梯部分

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位项目招标控制价或投标报价的汇总，如无单位项目划分，单项项目也使用本表汇总
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除部分

1 030107006004 自动扶梯拆除

1.名称:自动扶梯拆除
2.位置：门诊楼
3.层数:1
4.拆除要求：拆除扶手
带，玻璃压码，玻璃，梯
级，驱动链条，驱动电
机，控制线路；桁架整体
吊离井道；3楼扶梯移位吊
落首层
5.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
6.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

部 6

2 030904001001
扶梯感烟探测
器拆除

1.名称:扶梯感烟探测器拆
除
2.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
3.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

个 18

3 030404035001
咨询台二三极
插座拆除

1.名称:咨询台二三极插座
拆除
2.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
3.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

个 12

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 030412001001 扶梯灯具拆除

1.名称：扶梯灯具拆除
2.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
3.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

套 15

5 030502005001
六类4对非屏
蔽双绞线拆除

1.名称:六类4对非屏蔽双
绞线拆除
2.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
3.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m 60

6 030702008001
临时柔性软风
管

1.材质:铝箔(无保温型) 
2.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
3.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m 184

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 030108001001
临时通风风机
拆除

1.名称:临时通风风机拆除
2.型号:风量8000m3/h，风
压150Pa
3.拆除要求：采取一切措
施保证拆除施工不损坏原
有结构，若出现因拆除而
损坏则须按原貌复原
4.其它：综合考虑拆除料
的堆放、分类归堆、清理
、场内搬运至业主指定地
方放置
5.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 8

拆除部分合计

扶梯部分

8 030108001002 离心式通风机

1.名称:临时通风风机
2.型号:风量8000m3/h，风
压150Pa
3.减振底座形式、数量:减
震器
4.接线要求:含风机的检查
接线
5.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 4

9 030702008002
临时柔性软风
管

1.材质:铝箔(无保温型) 
2.形状:圆形 
3.直径:＜500mm
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m 184

10 030904001002 点型探测器

1.名称:原感烟探测器安装
2.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

个 18

11 030404035002
二三极插座 
220V、10A

1.名称:原二三极插座安装
2.规格:220V、10A
3.安装方式:明装
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

个 24

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机
电其它部分 标段： 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 030412001002 普通灯具

1.名称：原灯具安装 
2.规格：1200*300
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

套 15

13 030502005002
六类4对非屏
蔽双绞线 
UTP-CAT6

1.名称:六类4对非屏蔽双
绞线
2.规格:UTP-CAT6
3.敷设方式:穿管、槽敷设
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m 60

14 03B005 新梯检测费

1.新扶梯检测费
2.首年检测
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 6

15 03B005 扶梯检测费

1.新扶梯检测费
2.2-3年检测
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

台 6

扶梯部分合计

分部分项合计

措施项目

16 031301017003 脚手架搭拆费 1.名称：脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

项目名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00006
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机
具费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010004
安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0
按人工费的
10%计算

3 031301011004
在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0
按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF004

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%
计算

5
粤
031302008004

赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项
（人工费+
施工机具
费）*0.344 
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

6 031302002004 夜间施工增加费
分部分项人工
费

20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计
算

7 JTGRSGZJF004
交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤
031302009004

文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地
1.00%；省
级文明工地
2.00%

9 DXGXJCJXF004
地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000006 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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其他项目清单与计价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12
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规费、税金项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-机电
其它部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 镀锌钢板 2.5 m2 0.18

2 棉纱 kg 0.48

3 白布 宽900 m 0.36

4 木螺钉 M2~4×6~65 十套 19.344

5 木螺钉 M4×65 十套 5.94

6 塑料胀管 D6~8 十套 14.52

7 锡基钎料 kg 0.36

8 冲击钻头 φ6~8 个 0.9138

9 胶合板 2440×1220×3 m2 0.36

10 钢结构厚型防火涂料 kg 0.9

11 煤油 kg 6

12 汽油 综合 kg 0.54

13 黄甘油 kg 3.2

14 801胶 kg 0.18

15 塑料异型管 D5 m 0.9

16 U型卡子 个 245.272

17
铜芯聚氯乙烯绝缘导线 
BV-2.5mm2

m 72.8355

18
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞
型软导线 ZR-RVS 
2×1.5mm2

m 2.754

19 铜接线端子 DT-2.5mm2 个 15.225

20 塑料圆台 块 31.5

21 柔性软风管 m 184

22
六类4对非屏蔽双绞线 
UTP-CAT6

m 61.2

23
离心式通风机 风量
8000m3/h，风压150Pa

台 4

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21
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单位项目招标控制价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除工程

1.2 手扶电梯

1.3 余方弃置

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位项目招标控制价或投标报价的汇总，如无单位项目划分，单项项目也使用本表汇总

表—04
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011609001001
304不锈钢扶
手拆除（含玻
璃）

1.拆除部位:304不锈钢扶
手拆除（含玻璃）
2.玻璃厚度:12mm
3.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
5.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一

m2 215.58

2 011609002001
咨询服务台屏
风（含门头拆
除）

1.拆除部位:咨询服务台屏
风（含门头拆除）
2.玻璃厚度:12mm
3.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
5.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一

m2 29.2758

3 011614002001 柜体拆除移位

1.名称:柜体拆除移位
2.柜体尺寸：长、宽、
高:8.2m×1m×0.9m
3.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
5.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一

个 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 011605001001 平面块料拆除

1.饰面材料种类:瓷砖
2.内容:施工区域内扶梯瓷
砖地面凿除、起吊点开凿
3.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
5.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一

m2 93.24

5 011605002001 立面块料拆除

1.饰面材料种类:大理石
2.内容:施工区域内扶梯四
周大理石起吊点开凿
3.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
5.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一

m2 20

6 011606003001
天棚面龙骨及
饰面拆除

1.龙骨及饰面种类:吊顶天
花
2.内容:施工区域内扶梯吊
顶天花移除
3.采取一切措施保证拆除
施工不损坏原有结构，若
出现因拆除而损坏则须按
原貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的
堆放、分类归堆、清理、
场内搬运至业主指定地方
放置
5.综合考虑按规范要求而

m2 134.4

拆除工程合计

手扶电梯

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 011208001001
桁架外包304
不锈钢装饰

1.龙骨材料种类、规格、
中距:综合考虑，满足规范
要求
2.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm厚304不锈钢装
饰
3.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成

m2 360

8 011501001001 柜台复位修复

1.名称:柜台复位修复
2.台柜规
格:8.2m×1m×0.9m
3.内容:包含柜台插座、电
源安装等
4.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用

m 16.4

9 010606013001 门头制作安装

1.名称:门头制作安装
2.要求:按原样安装
3.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用

个 2

10 011210003001
咨询服务台屏
风制作安装

1.名称:咨询服务台屏风
（按原样安装）
2.材质、规
格:50mm×50mm×5mm钢方
管骨架、12mm阻燃板基
层，1.2mm拉丝不锈钢面、
12mm钢化单面磨砂玻璃装
饰饰面
3.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用

m2 29.28

11 011503001001
304不锈钢扶
手制作安装

1.名称:扶梯四周不锈钢、
钢化玻璃扶手制作安装
2.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用

m 163.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 011102003001
按原样恢复地
砖地面

1. 名称:按原样恢复地砖
2.找平层厚度、砂浆配合
比:预拌砂浆（干拌）M10
水泥砂浆（地面）
3.面层材料品种、规格、
颜色:600mm×600mm瓷质抛
光砖
4.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用

m2 93.24

13 011204003001
按原样恢复大
理石墙面

1.名称:按原样恢复大理石
2.综合考虑按规范要求而
实施、完成这项工程的一
切有关费用

m2 20

14 011302001001
按原样恢复天
花

1.名称:按原样恢复天花
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规
格:12mm厚阻燃夹板
4.面层材料品种、规
格:6mm厚硅钙板
5.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

m2 134.4

手扶电梯合计

余方弃置

15 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑废料
2.运距:投标人自行考虑废
料外运
3.包括装、运、卸土方，
空回等工作内容
4.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

车 16

余方弃置合计

分部分项合计

措施项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装
饰部分 标段： 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16
粤
050401008002

临时围挡（外
腔）

1.材料种类、规格:口
50mm×50mm×2mm方管骨
架，面12m阻燃板这遮覆盖
到顶
2.综合考虑安装、拆除及
临时围挡门制作及五金锁
具，围挡面贴广告喷画装
饰
3.综合考虑周转使用每安

m 1367.68

17
粤
050401008003

二次围挡（外
腔）

1.材料种类、规格:U75轻
型龙骨，面12m阻燃板这遮
覆盖到顶
2.综合考虑安装、拆除及
临时围挡门制作及五金锁
具，围挡面贴广告喷画装
饰
3.综合考虑周转使用每安
、拆一次

m 181.44

18
粤
050401008004

三次围挡（外
腔）

1.材料种类、规格:U75轻
型龙骨，面12m阻燃板这遮
覆盖到顶
2.综合考虑安装、拆除及
临时围挡门制作及五金锁
具，围挡面贴广告喷画装
饰
3.综合考虑周转使用每安
、拆一次

m 181.44

19 050405004002 二次搬运 1.材料及废料二次搬运费 项 1

20 011707007002
已完工程及设
备保护

1.保护材料:9mm阻燃板地
面保护、人工拼接

项 528

21
粤
011701009001

单排钢脚手架
1.名称:脚手架（内腔）
2.搭设高度:4.9m以内

m2 1367.68

22
粤
011701009002

二次脚手架
（内腔）

1.名称:旧梯部件移位、拆
扶梯桁架时需拆除部分、
进行脚手架二次重新搭接
2.搭设高度:4.9m以内

m2 181.44

23
粤
011701009003

脚手架加装
1.名称:各台扶梯装饰时，
扶梯下方加设脚手架
2.搭设高度:4.9m以内

m2 456.5

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

项目名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00004
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机
具费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
19%

2 WMGDZJF00002 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002002 夜间施工增加费
分部分项人工
费

20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000002 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具
费）*0.3 
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

5 QTFY00000004 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

6 2.10 其他

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、税金项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.0484

2 扁钢 综合 t 0.0027

3 钢板 6~7 t 0.0013

4 自攻螺钉 M4×15 十套 382.55

5 螺母 综合 十个 55.5072

6 高强螺栓 kg 1.3843

7 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 27.8208

8 枪钉 盒 20.0928

9 五金锁具 把 6.06

10 低碳钢焊条 综合 kg 1.7203

11 铁件 综合 kg 54.7008

12
复合普通硅酸盐水泥 P.C 
32.5

t 0.1118

13 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0093

14 石膏粉 kg 1453.6704

15 杉木枋 m3 0.0941

16 阻燃夹板 9mm m2 554.4

17 阻燃夹板 12mm m2 141.12

18 瓷质抛光砖 600×600 m2 95.571

19 石膏板 12mm m2

20 硅酸钙板 6mm m2 154.56

21 隔墙轻钢龙骨 75×40 m 950.0775

22 隔墙轻钢龙骨 75×45 m 555.5097

23 轻钢小龙骨 h19 m 45.6557

24 轻钢中龙骨 m 309.12

25 轻钢大龙骨 h=45 m 250.5485

26 轻钢小龙骨横撑 h=19 m 27.1622

27 轻钢中龙骨横撑 h19 m 276.6221

28 穿孔纸带 m 3755.3152

29 方钢管 50mm×50mm×2mm m

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-装饰
部分 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

30 方钢管 25×25×2.5 kg 16.1414

31 白棉纱 kg 1.3986

32 水 m3 2.8877

33
预拌砂浆（干拌）M10水
泥砂浆（地面） 

m3 1.8834

34
预拌砂浆（干拌）M10水
泥砂浆（地面） 

m3 1.8834

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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单位项目招标控制价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自动
扶梯安装 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 扶梯部分

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位项目招标控制价或投标报价的汇总，如无单位项目划分，单项项目也使用本表汇总
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自
动扶梯安装 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

扶梯部分

1 030107006001 自动扶梯1上
2安装

1.名称:自动扶梯
2.位置：门诊楼
3.规格参数：梯级宽度：
800mm，额定速度：
0.2~0.5m/s,尺寸：
1390×4700×1150mm,倾
角：30°，停层：1F~2F，
提升高度：4.9m，投影长
度：14047mm。
4.技术标准及要求：电梯
运行及安全性能须满足国
家相关规范及标准
5.包含设备安装费、调试
费及所有相关费用
6.具体参数及功能要求由
施工单位进行深化设计、
施工、安装及调试、满足
业主功能使用要求
7.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 2

2 030107006002 自动扶梯2
上3安装

1.名称:自动扶梯
2.位置：门诊楼
3.规格参数：梯级宽度：
800mm，额定速度：
0.2~0.5m/s,尺寸：
1390×4700×1150mm,倾
角：30°，停层：2F~3F，
提升高度：4.9m，投影长
度：14047mm。
4.技术标准及要求：电梯
运行及安全性能须满足国
家相关规范及标准
5.包含设备安装费、调试
费及所有相关费用
6.具体参数及功能要求由
施工单位进行深化设计、
施工、安装及调试、满足
业主功能使用要求
7.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自
动扶梯安装 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 030107006003 自动扶梯3
上4安装

1.名称:自动扶梯
2.位置：门诊楼
3.规格参数：梯级宽度：
800mm，额定速度：
0.2~0.5m/s,尺寸：
1390×4700×1150mm,倾
角：30°，停层：3F~4F，
提升高度：4.9m，投影长
度：14047mm。
4.技术标准及要求：电梯
运行及安全性能须满足国
家相关规范及标准
5.包含设备安装费、调试
费及所有相关费用
6.具体参数及功能要求由
施工单位进行深化设计、
施工、安装及调试、满足
业主功能使用要求
7.其他：综合考虑按图纸
和规范要求而实施、完成
这项工程的一切有关费用

部 2

扶梯部分合计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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综合单价分析表

项目名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工费 材料费 机具费
管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自动
扶梯安装 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00005
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机
具费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010003
安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0
按人工费的
10%计算

3 031301011003
在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0
按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF003

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%
计算

5
粤
031302008003

赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项
（人工费+
施工机具
费）*0.344 
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

6 031302002003 夜间施工增加费
分部分项人工
费

20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计
算

7 JTGRSGZJF003
交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤
031302009003

文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机
具费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地
1.00%；省
级文明工地
2.00%

9 DXGXJCJXF003
地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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总价措施项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自动
扶梯安装 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000005 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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其他项目清单与计价汇总表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自动
扶梯安装 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、税金项目清单与计价表

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自动
扶梯安装 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

项目名称：门诊大楼自动扶梯及电梯更新采购及安装项目-自动
扶梯安装 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 钢板 综合 kg 180

2 白布 kg 12.96

3 低碳钢焊条 结422 φ3.2 kg 18

4
复合普通硅酸盐水泥 P.O 
42.5

kg 201.6

5 中砂 m3 0.36

6 碎石 20 m3 0.42

7 煤油 kg 41.4

8 机油 综合 kg 12.96

9 黄甘油 kg 6.48

10 氧气 m3 41.04

11 乙炔气 kg 13.68

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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