



中山大学附属第一医院
院本部消防系统维修保养（2023-2025两年）
用户需求书及报价文件



　　　　　　　　报价单位（公章）：                
                报价总金额（小写）：                
                报价联系人：                
                报价联系人电话：             
　　　　　　　　报价日期：                  


中山一院院本部
消防系统维修保养用户需求书
注：
除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效。

1、 [bookmark: _Toc273565284]★报价人资格：
　1、中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
　2、持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；（提供有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证副本复印件或提供三证合一营业执照副本复印件）。
　3、在广州设有服务机构（经营场所）。 
　4、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）。
　5、不同的报价人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一包号或者未划分包号的同一招标项目竞争的投标人：
　（1）彼此存在投资与被投资关系的；
　（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；
　（3）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
　6、本项目不接受联合体投标。未经采购人许可，不得分包、转包。
[bookmark: _GoBack]二、医院消防系统维护保养范围及报价清单
院本部消防系统维修保养范围包含院本部范围内各楼宇（含门诊楼、曾宪梓楼、三号楼、科研楼、柯麟楼、何善衡楼、邱德根楼、妇科生殖医学中心、行政楼前座、行政楼后座、马棚岗一号、学生公寓、病理科、病案室、院史馆、小红楼等）消防系统设施的维修保养工作。医院占地面积约5.5万平方米，总建筑面积约27万平方米。各楼宇消防系统及报价清单如下所示：
	序号
	楼宇
名称
维保
项目
	门诊
楼
	曾宪
梓楼
	三
号
楼
	　　科研
楼
	　　柯麟楼
	何善
衡楼
	邱德
根楼
	妇科生殖医学中心
	学生
公寓
	马棚岗一号
	行政楼
（前后座）

	　　　　　　　　
　病案室
病理科

	
小红楼
院史馆


	0
	建筑面积（m2）
	68237.00
	10195.48
	4570.58
	5351.40
	103122.1
	24855.00
	7548.83
	24852.85
	9267.00
	3365.6
	4286.00
	1918.00
	776.86

	1
	火灾自动报警系统
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	2
	自动喷水灭火系统
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	3
	消防栓
系统
	√
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	防排烟
系统
	√
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	5
	消防广播系统
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	6
	电梯紧急迫降系统
	√
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	7
	防火卷帘系统
	√
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	8
	气体灭火系统
	√
	√
	
	√
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	

	9
	消防水泵系统
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	10
	大空间智能水系统
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	EPS应急电源系统
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	各楼消防维修保养费小计/月
(元)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	每月维修保养费合计
（小写,元）
	
	

	壹年维修保养费合计人民币（大写）
	
	

	两年维修保养费合计人民币（大写）
	
	

	
	注：院本部消防系统设施维修保养范围包含各楼宇与消防系统有关的所有主、备用设备（包括所有硬件及软件设施）。各消防系统组成的相关数据如类型、数量、品牌等详见本用户需求书第五条（仅供参考），投标人应认真细致勘查现场，核实各楼宇消防系统设施实际情况，充分考虑好项目实施难度，如出现错报漏报的项目内容及勘测费用，均已包含在总价内，中标人不得以任何的形式向招标人索要追加任何的费用，招标人也没有义务支付任何合同总价外的费用。


三、承包方式
  （一）本项目根据以上各楼宇的各项消防系统的实际情况及维修保养的具体工作要求与内容，实行总价承包。包安全施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及消防安全，承包期内所有的消防责任与消防有关及不可预见的风险与费用均由中标人承担；
    （二）本合同承包期内，中标人承担合同范围内所有消防设备各系统及与消防有关的失效设备与零部件的更换，设备、零部件不论更换的次数与数量多少，所需更换工作的一切人工费均由中标人承担已包含在合同价内（系统整体改造除外）。更换设备、零部件前，中标人必须列出需更换的设备、零部件清单给招标人，并双方确认后，由招标人负责采购；在同等条件下，招标人可优先考虑向中标人采购需更换的设备或零部件。更换的设备、零部件的费用由招标人承担，更换所需的人工费、检测调试费由中标人承担；但如消防水泵、消防风机的更换调试、消防管道改造、消防系统整改等工程改造类项目的施工人工费不计入本项目的合同总价内，由招标人各个工程项目独立计费列支。
（三）设置于防火分隔、疏散通道、安全出口、监控室、设备机房、垂直竖井等位置的院本部范围内所有防火门的维护工作包含于本项目的合同总价中，但防火门整体更换除外。
  ★（四）本用户需求书仅供投标人作报价参考用，投标勘察现场时，各楼宇消防系统设施地址码有误的编制更正工作已包含于于本项目的合同总价中，投标人应认真细致勘查现场，充分考虑好实施难度，如有疏漏，应以现场真实情况为准。院本部范围内所有楼宇的消防相关项目内容均为维护保养范围，中标人不得以任何的形式向招标人索要追加任何的费用，招标人也没有义务支付任何合同总价外的费用。
  ★（五）本合同承包期内，因我院基建装修改造工程项目导致地址码需编制更正的，5个点位及以下的地址码编制更正工作已包含于本项目的合同总价中。
    （六）合同期内，如有楼宇拆迁，或招标人书面通知中标人停止对楼宇的消防维保，则双方应按楼宇拆迁前或招标人书面通知前的实际维保月数结算维保费用，不足20天的按0.5个月计算。   
（七）招标人、中标人双方严格按本合同条款执行，合同执行过程中中标人不得以任何理由向甲方索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等；
    （八）招标人如向中标人购买更换的设备、零配件，中标人需提供更换的设备零配件至少两年的质量保修。同时中标人需提供产品的出厂证明、产品的合格证及保修凭证给甲方。
    （九）本消防系统维修保养项目，中标人不得转包分包。
四、维修保养期限
自合同签订之日起两年。
五、医院消防系统维护保养内容
　　中标人须按照国家、地方的建筑消防设施技术标准（国家和地方建设消防设施技术标准不一致的，以较高的标准为准。）及维护保养规范等有关内容对医院建筑消防设施进行全面的检测、维护和保养,并出具加盖公司印章的建筑消防设施检测、维护和保养记录文书，维护保养工作应包含但不限于下列内容。
　　1、火灾自动报警与消防联动控制系统
　　　（1）检查探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每月）
　　　（2）检查火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每月）
　　　（3）检查火警时消防主机能否自动联动相关消防设备并接收到设备动作后的反馈信号。（每季）
　　　（4）测试各楼层消防广播系统是否正常。（每月）
　　2、消火栓、自动喷淋灭火系统
　　　（1）检查消火栓箱内配置是否齐全、完好有用，并在箱内放置检查记录，箱外张贴封条。（每月）
　　　（2）检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）
　　　（3）检查消防水池储水量是否满足要求。（每月）
　　　（4）启动消防水泵，测试消防主机能否显示其动作信号。（每月）
　　　（5）测试消防中心、消防水泵控制柜线路能否正常联动。（每月）
　　　（6）定期检查减压阀、止回阀，给所有水泵轴承及相关连动构件进行清洁、上润滑油保养。（每半年）
　　　（7）各楼层试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）
　　　　　（a）水流指示器是否动作及消防控制中心能否收到正确反馈信号。
　　　　　（b）该楼层对应的湿式报警阀是否动作。
（c）湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。
（d）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。
（e）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作及消防控制中心能否收到正确反馈信号。
（8）测试水流指示器、压力开关等报警功能及信号显示。（每季）
（9）启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。（每季）
3、防排烟系统
　（1）启动防烟（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）
 　（2）对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每月）
 　（3）巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。（每月）
 　（4）对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季）
4、防火卷帘系统
　（1）测试手动或模拟火灾联动操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目：（每季）
   　　a、手动或联动（自动）能否完成降闸控制。
   　　b、升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确。
   　　c、升降时有无异常杂声或振动。
（2）检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。（每季）
（3）检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置。（每季）
（4）检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件进行润滑处理。（每季）
　　5、消防电梯联动测试
　　联动测试消防电梯迫降功能是否正常。（每季）
　　6、消防水泵系统
　　　（1）检查消防水池、消防恒压气压给水设备、消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时处理。（每月）
（2）检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月）
（3）转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月）
（4）检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）
（5）检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）
（6）关闭控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）
（7）手动起动各台水泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月）
（8）手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）
（9）模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）
（10）模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）
   （11）每半年对消防水泵、恒压泵加润滑保养。
 7、消防事故广播系统
（1）检查功放机工作是否正常。（每月）
（2）检查麦克风播音是否正常。（每月）
（3）检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每月）
（4）模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季）
　　8、消防电话系统
现场对消防电话系统进行通话测试，通话质量是否符合要求。（每季）
 9、气体灭火系统
（1）管网、设备有否泄漏现象。（每月）
（2）线路连线、仪表指示正常与否。（每月）
（3）检查所有手／自动转换和启动／停止开关功能是否正常。（每季）
（4）进行联动控制测试，消防中心是否有信号显示。（每季）
10、大空间智能水系统
     测试末端试水，消防中心是否有信号显示。（每季）
11、EPS应急电源检查
    包括电池、控制线路、灯具等。（每季）
12、及时更换损坏的闭门器（不含防火门）、疏散指示牌、应急灯（材料由医院提供）。
 13、定期巡查，及时发现和消除消防系统存在的问题，保障系统完好有用。
六、医院消防系统相关数据
（以下所列消防系统相关数据仅供投标人作报价参考用，投标人应认真细致勘查现场，如有疏漏，应以现场真实情况为准，院本部范围内各楼宇的所有消防项目内容均为维护保养范围）。
	                               柯麟楼（含地下停车场）  （品牌：西门子 型号：JB-TGZL-FC18R）

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	火灾自动报警系统    
	1
	智能烟感
	4200
	套
	

	
	2
	智能温感
	200
	套
	

	消火栓系统
	3
	消火栓泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	4
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	5
	消火栓箱
	462
	套
	

	自动喷水灭火系统
	6
	喷淋泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	7
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	防排烟系统
	8
	送风机（含控制柜）
	8
	套
	

	
	9
	排烟机（含控制柜）
	12
	套
	

	气体灭火系统
	10
	气体灭火（含控制系统）
	16
	套
	

	电梯联动系统
	11
	电梯
	21
	部
	

	大空间智能水系统
	12
	大空间智能水系统
（含控制柜）
	1
	套
	

	应急疏散系统
	13
	疏散指示灯
	1115
	套　
	

	应急照明系统
	14
	控制电路、EPS电池
	约360
	个
	约50个点

	防火卷帘
	15
	防火卷帘
	56
	镗
	

	消防整合系统
	16
	创想消防整合系统
	1
	套
	

	柯麟楼地下停车场

	火灾自动报警系统    
	1
	智能烟感
	286
	套
	

	
	2
	智能温感
	24
	套
	

	消火栓系统
	3
	消火栓箱
	49
	套
	

	防排烟系统
	4
	送风机（含控制柜）
	4
	套
	

	
	5
	排烟机（含控制柜）
	13
	套
	

	防火卷帘
	6
	防火卷帘
	5
	镗
	

	电气火灾监控
	7
	模块
	176
	个
	



	门诊楼                  （品牌：海湾）

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	火灾自动报警系统
	1
	智能烟感
	2200
	套
	

	
	2
	智能温感
	290
	套
	

	消火栓系统
	3
	消火栓泵（含控制柜）
	2
	台
	

	
	4
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	5
	消火栓箱
	400
	套
	

	自动喷水灭火系统
	6
	喷淋泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	7
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	防排烟系统
	8
	风机
	19
	台
	

	气体灭火系统
	9
	气体灭火（含控制系统）
	1
	套
	

	电梯联动系统
	10
	电梯
	13
	部
	

	应急疏散系统
	11
	疏散指示灯
	600
	套　
	

	防火卷帘
	12
	防火卷帘
	40
	镗
	

	应急照明系统
	13
	应急灯
	520
	盏
	



	曾宪梓楼、科研楼（品牌：海湾）

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	火灾自动报警系统                          
	1
	智能烟感
	600
	套
	

	
	2
	智能温感
	20
	套
	

	消火栓系统
	3
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	4
	消火栓箱
	60
	套
	

	自动喷水灭火系统
	5
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	气体灭火系统
	6
	气体灭火（含控制系统）
	2
	套
	

	应急疏散系统
	7
	疏散指示灯
	110
	套　
	

	应急照明系统
	8
	应急灯
	125
	盏
	






	何善衡楼  （品牌：海湾）

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	火灾自动报警系统               
	1
	智能烟感
	870
	套
	

	
	2
	智能温感
	38
	套
	

	消火栓系统
	3
	消火栓泵 （含控制柜）
	2
	台
	

	
	4
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	5
	消火栓箱
	120
	套
	

	自动喷水灭火系统
	6
	喷淋泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	7
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	风机系统
	8
	风机
	8
	台
	

	应急疏散系统
	9
	疏散指示灯
	370
	套　
	

	防火卷帘
	10
	防火卷帘
	4
	镗
	

	应急照明系统
	11
	应急灯
	75
	盏
	



	邱德根楼（八号楼）   （品牌：海湾）

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	火灾自动报警系统
	1
	智能烟感
	600
	套
	

	
	2
	智能温感
	16
	套
	

	消火栓系统
	3
	消火栓泵（含控制柜）
	2
	台
	

	
	4
	消火栓箱
	80
	套
	

	自动喷水灭火系统
	5
	喷淋泵（含控制柜）
	2
	套
	

	风机系统
	6
	风机
	2
	台
	

	应急疏散系统
	7
	疏散指示灯
	160
	套　
	

	防火卷帘
	8
	防火卷帘
	8
	镗
	

	应急照明系统
	9
	应急灯
	130
	盏
	




	学生公寓   （品牌：海湾）

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	火灾自动报警系统
	1
	智能烟感
	100
	套
	

	
	2
	智能温感
	42
	套
	

	消火栓系统
	3
	消火栓泵（含控制柜）
	2
	台
	

	
	4
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	5
	消火栓箱
	24
	套
	

	自动喷水灭火系统
	6
	喷淋泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	7
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	气体灭火系统
	8
	七氟丙烷灭火
	2
	套
	

	风机系统
	9
	风机
	4
	台
	

	应急疏散系统
	10
	疏散指示灯
	120
	个　
	

	消防栓箱
	11
	消火栓箱
	24
	套
	

	应急照明系统
	12
	应急灯
	60
	盏
	




	三号楼、行政楼前后座、马棚岗1号、病理科、病案室、院史馆、小红楼

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	消火栓系统
	1
	水泵、恒压泵各2台
	4
	台
	

	
	2
	消火栓箱
	共68
	套
	

	气体灭火系统
	3
	七氟丙烷灭火
	2
	套
	病理科病案室

	应急疏散系统
	4
	疏散指示灯
	65
	套　
	

	应急照明系统
	5
	应急灯
	25
	盏
	






	妇科生殖医学中心  （品牌：北大青鸟 型号：JB-QB-JBF11S）

	系统名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	火灾自动报警系统    
	1
	智能烟感
	1086
	套
	

	
	2
	智能温感
	12
	套
	

	消火栓系统
	3
	消火栓泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	4
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	5
	消火栓箱
	155
	套
	

	自动喷水灭火系统
	6
	喷淋泵（含控制柜）
	2
	套
	

	
	7
	恒压泵（含控制柜）
	2
	套
	

	防排烟系统
	8
	送风机（含控制柜）
	3
	套
	

	
	9
	排烟机（含控制柜）
	9
	套
	

	气体灭火系统
	10
	气体灭火（含控制系统）
	11
	套
	

	电梯联动系统
	11
	电梯
	5
	部
	

	应急疏散
	13
	疏散灯
	410
	套　
	

	应急照明
	14
	应急灯
	492
	个
	

	防火门
	15
	常开、常闭双门、常闭单门
	103
	扇
	

	电气火灾监控
	16
	模块
	109
	个
	

	消防电源监控
	17
	模块
	26
	个
	


七、消防系统维护保养服务要求
　　1、中标人须制定符合医院实际情况的建筑消防设施维护保养管理制度、工作制度、值班制度、工作人员岗位职责、工作计划等，并交医院审核后备案。
★2、中标人应针对本项目具体情况成立专业项目保障团队，保障医院消防系统出现的各类复杂故障均能得到及时有效处置。项目保障团队设项目负责人一名、项目组长一名（可由项目负责人兼任）、系统操作人员至少一名、设施维护人员至少一名，其中项目负责人应具备一级注册消防工程师证书，负责项目统筹管理；项目组长应具备六年以上消防系统维修保养工作经验、中级以上专业技术职称，负责项目执行管理；系统操作人员应具备中级以上专业技术职称及两年以上消防行业工作经验，负责消防系统操作；设施维护人员应具备中级以上专业技术职称及两年以上消防行业工作经验，负责消防设施维护。
★3、中标人须每天24小时安排工作人员驻守医院（驻守人员可由项目保障团队人员兼任，其中正常上班至少2名，非正常上班时间至少1名）；项目保障团队的项目组长正常上班时间须驻守医院，其余驻守人员应具备中级以上专业技术职称及两年以上消防行业工作经验，并提供任职期间的社保证明及人员资质证书原件、复印件交甲方核查。
4、中标人应于合同签订后、进场前将项目保障团队及驻守医院人员名册、资质证书、工作经验、社保证明等文件及时交招标人存档备查。并承诺保证项目保障团队及驻守医院人员的稳定，不随意对团队人员进行更换；如确需更换人员，必须提前7日书面通知招标人，并获得招标人书面同意后方可更换。
5、中标人应设立24小时值班应急电话并保持通讯畅通，接到建筑消防设施故障或火警电话时，中标人须在5分钟派工作人员赶到现场处理，当场有条件解决的故障应立即解决；当场没有条件解决的故障，应在12小时内解决。接到除建筑消防设施故障或火警电话以外的维修电话时，中标人须在10分钟内派工作人员赶到现场处理，不影响系统正常工作的故障应在5个工作日内解决，影响系统正常工作的故障应在2个工作日内解决，以随时保障消防系统的正常工作状态，故障处理记录应存档备查。若中标人工作人员未能按规定时间到达现场并排除故障，医院有权聘请第三方维修公司予以维修，中标人承担由此所产生的一切费用。
6、当医院举办大型活动以及其他需要中标人到场的活动时，中标人应提前派出至少2名符合项目保障团队成员资格要求的工程技术人员进驻消防控制中心配合做好各项备勤工作，直到活动、任务结束后才能离场。
7、中标人应按医院要求进行消防设施维修保养并于保养结束后5个工作日内提交维修保养报告，每月月检应在当月20日前完成，维修保养内容应按国家、地方的建筑消防设施技术标准及维修保养规范进行。
8、中标人须在每年6月30日、12 月 30 日前依照有关技术标准对医院的建筑消防设施进行全面测试二次，并对医院建筑消防设施进行维护保养并排除消防隐患，以达到通过消防救援机构检查测试的标准。中标人进行年度全面测试及维保后20个工作日内应当出具规范、合法的建筑消防设施年度测试报告存档备查。
9、医院二次装修工程监督管理：中标人应配合医院参与院内二次改（扩）建装修工程项目涉及消防内容的审核工作，在二次改（扩）建装修工程项目实施过程中，中标人应全力配合并协助监管。项目竣工后，中标人应参与内部验收并按相关规范提出专业竣工验收意见，并在验收报告中签名确认。二次改（扩）建装修工程项目导致的系统故障，中标人应及时发现并书面报告项目主管部门，并配合协助项目施工单位完成整改。
10、中标人应积极配合医院保卫部门开展各项消防安全管理工作，包括但不限于消防培训、消防演练、消防宣传教育、专项安全检查、迎接上级部门安全检查及其它与消防相关的活动等。

