
中山大学附属第一医院越秀院区医疗吊塔运维及保养服务项目市场调研需求书

第一部分  总体概述及要求
（一）维保范围：
1. 包含1号楼（门急诊大楼）、2号楼（曾宪梓楼）、5号楼（柯麟楼）、6号楼（何善衡楼）、8号楼（邱德根楼）、妇科生殖中心的医疗吊塔系统（预计251套）进行日常巡检、运维保养及应急抢修工作。
2. 包含医疗吊塔系统医用气体软管、负压软管、电源插座、弱电插座及辅材的维修更换。
3. 包含医用吊塔系统医用气体终端、负压终端、麻醉废气终端、刹车气囊等配件更换，详见《医用吊塔系统维修保养配件更换材料清单》，该部分根据实际更换数量按实结算。
4. [bookmark: _GoBack]期间越秀院区（含医学综合楼）吊塔设备增幅或减幅不超过5%的，价格不变；如增减幅超出5%的，超出或低于部分需双方另作协商，按实际数量结算。

（二）维保时间：
自合同签订之日起一年。

（3） 维护保养内容及要求
1. 报价单位必须具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）或以上资质；
2. 报价单位必须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》（GC3级或以上）（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含承压类特种设备安装、修理、改造）》（工业管道安装GC3级或以上）资质（新证）；
3. 派驻维保人员应具备相关资质证书（焊工证、电工证）及同类型医院医用气体系统设备设施维保三年及以上经验（提供人员名单及证明）；
4. 在维修期结束后，需提供设备厂家关于设备检测运行完好证明文件；
5. 积极参与到医院高质量建设，协助医院对全院吊塔系统做好建设运维工作；
6. 保障全院吊塔系统的运维安全，积极对各处重要位置进行巡查并将问题记录，及时向主管部门反应，并提供解决办法；
7. 保障医用吊塔负压终端压力不低于-0.38KPA；
8. 保障医用吊塔正压终端压力不低于0.38MPA（含氧气、空压、二氧化碳及氮气）；
9. 保障设备带及组件无缺损，功能完好；
10. 每月巡检不少于1次各病区吊塔的使用情况，进行气体终端灵活度检测维修、终端漏气检测、负压终端检测及清洁、吊塔表面清洁、紧固件检查维修、电源插座检修、刹车气囊检查维修等，形成月度巡检报告，由护士长签名认可，并作为付款依据提交主管科室。
11. 每季度对全院医用吊塔进行一次全面维护保养，具体内容包括：
（1）吊塔外部检修
a）紧固相关电气的连接夹箍，插头以及连接锣钉至牢靠； 
b）紧固气体软管的连接夹箍至牢靠 ；
c）气管位置复位整理整齐并固定牢靠 ；
d）排查吊塔用电情况安全情况； 
e）电线位置复位整理整齐、固定牢靠； 
f）气管连接头及电线插头复位整理及分别固定好在吊管的两侧。
（2）吊塔气体终端检修
a）用泄漏测试仪进行终端密封性测试；
b）用压力表进行压力测试；
c）维持气体终端的机械性能正常 ；
d）维持气体终端无固体污染物，如有固体污染物应及时拆卸进行清理吹扫干净，再重新安装； 
（3）吊塔电气安全检修
a）用万用表检测工作电流、电压和电阻情况；
b）电源插座接线整理整齐，插片是否有打火烧蚀痕迹并紧固或更换；
c）检测插座电接触片接触是否牢靠并紧固。
（4）吊塔整体清洁保养
a）整体吊塔以及部件的外部清洁、擦拭；
b）拆开吊塔外壳进行吊塔腔体清洁；
c）对吊塔活动件进行润滑液补充
（5）日常维护保养季度报告及反馈
每次吊塔维修保养后，必须提供保养情况记录并需科室确认签名，每季度递交给主管部门进行备案，做为维保费支付依据。
12. 标配2位维保人员，全天24小时保证不少于2名维保人员值班，保证24小时有专职人员值班，负责处理随时发生的各种故障。
13. 接到应急维修电话必须在15分钟内到达现场处理；30钟内无法处理的情况，应该及时上报医院主管科室；
14. 每次维保需按设备生产厂家规范定期进行，规范规定该更换的零件或耗材必须更换，而且需有使用科室派员现场签证确认，并作为结算依据提交主管科室，每年组织设备生产厂家进行一次设备整体检查，以确保设备的正常运行。
15. 更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，如因原厂停产导致零件难以采购，在获得医院书面同意后，可更换其他品牌适合的零配件。
16. 维保人员维保前必须提前与使用科室沟通，确认好时间后，必须按医院科室要求穿着防护用具后才能进入科室进行维保工作。
17. 完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，并作为向医院请求付款的结算依据及凭证。
18. 按照医院后勤智慧化系统进行吊塔医用气体系统气源设备的日常运维及巡检工作。

（五）其他
1、一旦发生医用吊塔系统紧急事故时候，必须提供紧急维修服务，协助医院做好应急救助工作，保障全院医气设备及供气使用正常。
2、每年积极配合主管部门进行二次或以上的应急演练。







第三部分  医用吊塔系统运维保养及耗材配件报价清单
报价表1：吊塔运维保养系统清单
	序号
	地点
	品牌
	型号
	启用日期
	数量
	单价
	维保总价

	1
	手术一区
	MAQUET
	MODUTEC600/600
	2014年
	33
	
	

	2
	手术一区
	MAQUET
	MPOWER600/1000
	2014年
	6
	
	

	3
	手术一区
	MAQUET
	FIX COLUMN
	2014年
	12
	
	

	4
	手术二区
	MAQUET
	
	2001年
	24
	
	

	5
	手术三区
	MAQUET
	
	2001年
	12
	
	

	6
	手术三区
	德尔格
	Agila
	2019年
	3
	
	

	7
	急诊科
	MAQUET
	MODUTEC600
	2021年
	6
	
	

	8
	急诊科VIP病房
	德尔格
	
	2020年
	1
	
	

	9
	烧伤科
	MAQUET
	U-CARE
	2014年
	1
	
	

	10
	CCU
	法国 TLV
	U-Care
	2014年
	15
	
	

	11
	PICU
	德尔格
	Ponta
	2014年
	6
	
	

	12
	神经外科ICU
	德尔格
	Ponta
	2014年
	10
	
	

	13
	重症一科、二科ICU
	德尔格
	Ponta
	2014年
	28
	
	

	14
	心胸外科ICU
	德尔格
	Ponta
	2014年
	18
	
	

	15
	MICU
	德尔格
	Ponta
	2018年
	17
	
	

	16
	神经内科ICU
	迈瑞
	HYPORT 8000-Ⅱ
	2017年
	10
	
	

	17
	EICU
	迈瑞
	HYPORT 8000-Ⅱ
	2014年
	10
	
	

	18
	特需五区
	迈瑞
	HYPORT 8000-Ⅱ
	2015年
	1
	
	

	19
	内镜中心
	沃伦韦尔
	U-CARE
	
	10
	
	

	20
	呼吸诊断介入中心
	德尔格
	AGILA
	2018年
	3
	
	

	21
	生殖中心手术室
	迈瑞
	HYPORT 6000
	2018年
	20
	
	

	22
	生殖中心移植手术室
	迈瑞
	HYPORT B30
	2018年
	5
	
	

	合计
	251
	
	







报价表2：医疗吊塔系统维修保养配件更换材料清单
	序号
	项目名称
	配件品牌
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	空气终端
	迈瑞
	个
	46
	
	

	2
	空气终端
	TLV
	个
	15
	
	

	3
	空气终端
	德尔格
	个
	86
	
	

	4
	空气终端
	MAQUET
	个
	94
	
	

	5
	空气终端
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	6
	氧气终端
	迈瑞
	个
	46
	
	

	7
	氧气终端
	TLV
	个
	15
	
	

	8
	氧气终端
	德尔格
	个
	86
	
	

	9
	氧气终端
	MAQUET
	个
	94
	
	

	10
	氧气终端
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	11
	氮气终端
	迈瑞
	个
	25
	
	

	12
	氮气终端
	TLV
	个
	15
	
	

	13
	氮气终端
	德尔格
	个
	1
	
	

	14
	氮气终端
	MAQUET
	个
	3
	
	

	15
	氮气终端
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	16
	二氧化碳终端
	迈瑞
	个
	25
	
	

	17
	二氧化碳终端
	TLV
	个
	15
	
	

	18
	二氧化碳终端
	德尔格
	个
	1
	
	

	19
	二氧化碳终端
	MAQUET
	个
	28
	
	

	20
	二氧化碳终端
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	21
	负压终端
	迈瑞
	个
	46
	
	

	22
	负压终端
	TLV
	个
	10
	
	

	23
	负压终端
	德尔格
	个
	86
	
	

	24
	负压终端
	MAQUET
	个
	94
	
	

	25
	负压终端
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	26
	麻醉废气终端
	迈瑞
	个
	25
	
	

	27
	麻醉废气终端
	TLV
	个
	1
	
	

	28
	麻醉废气终端
	德尔格
	个
	4
	
	

	29
	麻醉废气终端
	MAQUET
	个
	56
	
	

	30
	麻醉废气终端
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	31
	刹车气囊
	迈瑞
	对
	46
	
	

	32
	刹车气囊
	TLV
	对
	15
	
	

	33
	刹车气囊
	德尔格
	对
	86
	
	

	34
	刹车气囊
	MAQUET
	对
	94
	
	

	35
	刹车气囊
	沃伦韦尔
	对
	10
	
	

	36
	电机马达
	迈瑞
	个
	46
	
	

	37
	吊塔电源
	迈瑞
	个
	46
	
	

	38
	吊塔制动
	迈瑞
	个
	46
	
	

	39
	控制板
	迈瑞
	个
	46
	
	

	40
	照明电源板
	迈瑞
	个
	46
	
	

	41
	延伸臂
	迈瑞
	个
	46
	
	

	42
	电机马达
	TLV
	个
	15
	
	

	43
	吊塔电源
	TLV
	个
	15
	
	

	44
	吊塔制动
	TLV
	个
	15
	
	

	45
	控制板
	TLV
	个
	15
	
	

	46
	照明电源板
	TLV
	个
	15
	
	

	47
	延伸臂
	TLV
	个
	15
	
	

	48
	电机马达
	德尔格
	个
	86
	
	

	49
	吊塔电源
	德尔格
	个
	86
	
	

	50
	吊塔制动
	德尔格
	个
	86
	
	

	51
	控制板
	德尔格
	个
	86
	
	

	52
	照明电源板
	德尔格
	个
	86
	
	

	53
	延伸臂
	德尔格
	个
	86
	
	

	54
	电机马达
	MAQUET
	个
	94
	
	

	55
	吊塔电源
	MAQUET
	个
	94
	
	

	56
	吊塔制动
	MAQUET
	个
	94
	
	

	57
	控制板
	MAQUET
	个
	94
	
	

	58
	照明电源板
	MAQUET
	个
	94
	
	

	59
	延伸臂
	MAQUET
	个
	94
	
	

	60
	电机马达
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	61
	吊塔电源
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	62
	吊塔制动
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	63
	控制板
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	

	64
	照明电源板
	沃伦韦尔
	个
	10
	
	



21

